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                                      Příloha č. 3
Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto smlouvu o dílo:

Objednatel:


Základní škola  Rohovládova Bělá, okres Pardubice
Sídlo: 

533 43 Rohovládova Bělá 32

IČ:

48161610
Osoba oprávněná  jednat:
Mgr. Jana  Folprechtová
tel.: 



+420 466 942 020, 728 548 007  




e-mail: 



zsrohb@seznam.cz  
na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Společnost/firma 

Ladislav Kmoníček
se sídlem: 


Rohovládova Bělá 125
IČ: 



61233081
DIČ: 



CZ6802240599
zapsána v Okresním živnostenském rejstříku Pardubice č. 17073
bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 1206611389/0800                

zastoupená: 


Ladislav Kmoníček
na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)
Úvod

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem: Modernizace počítačové učebny  – část 1 stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“),  zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

2.  Objednatel bude realizovat  předmět veřejné zakázky v rámci operačního programu IROP 2.4 – Infrastruktura ZŠ s názvem  Modernizace počítačové učebny, evidovaný pod registračním číslem           CZ. 06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006259.  

3.   Podmínky čerpání Dotace upravují “Obecná pravidla” pro příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu; aktuální verze je dostupná na www.strukturalni-fondy.cz .
4.  Zhotovitel byl objednatelem upozorněn na to, že objednatel požádal o podporu z veřejných finančních prostředků v rámci programu IROP. 
V případě, že zadavatel nezíská dotaci v dostatečné výši, která zabezpečí finanční pokrytí celého projektu, nebude tento předmět zakázky realizovat a odstoupí od uzavřené smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 

Zároveň byl zhotovitel  upozorněn, že pro čerpání Dotace k úhradě části  ceny  díla dle této smlouvy je nutné splnit všechny  povinnosti vyplývající z výše uvedených pravidel. 
5.  Zhotovitel se zavazuje dodat předmět této smlouvy a postupovat při jejím plnění tak, aby objednatel Dotační pravidla mohl dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit nebo znemožnit čerpání Dotace objednatelem nebo objednatel bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce.  

6.  Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel  uhradit objednateli veškeré újmy, které objednateli v důsledku porušení povinností  vzniknou.
Článek I.

1.1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na části, s názvem:
Modernizace počítačové učebny – část 1 - stavební  práce“ (dále jen „veřejná zakázka“), veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s Položkovým rozpočtem, který zhotovitel vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k  realizaci předmětu smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
1.3. Zhotovitel  dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady nebo nedostatky,  a že předmět smlouvy  je  možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV této smlouvy.
Článek II.

Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „Modernizace počítačové učebny – část 1 - stavební  práce“
       a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Dílo dle této smlouvy zahrnuje tuto kompletní dodávku stavby, jejímž předmětem je provedení stavebních a řemeslných prací v rámci  Modernizace počítačové učebny – stavební  práce“ dle dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Technické podmínky“ zpracované zadavatelem, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a dle Položkového rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který v rámci veřejné zakázky zhotovitel vložil do své nabídky a který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
2.3. Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména:

a) zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla,  

b) provedení organizačních a stavebních opatření  nutných k řádnému provedení díla,

c) zajistit všechna opatření související s bezpečnostní třetích osob a ochranou majetku třetích osob,

d) provedení opatření  k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi,

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

f) zajištění  všech předepsaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu, 

g) zajištění předepsaných dokladů o vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o shodě),

h) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

i) zajišťovat koordinační a kompletační činnost celé stavby,

j) provádění úklidu staveniště, odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod na nich, 
2.4. Zhotovitel je povinen dílo provést tak, aby vyhovělo všem požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, tzn. nejprve v souladu s  Položkovým rozpočtem, následně se zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. 
2.5. Pokud zhotovitel zjistí nesrovnalosti mezi dokumenty zadávající dílo dle této smlouvy, je  povinen na  nesrovnalosti objednatele písemně upozornit. V takovém případě je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, pak platí pořadí přednosti podle důležitosti dokumentů, přičemž tato smlouva je nejdůležitější a dále následují zadávací dokumentace, detailní Položkový rozpočet  a  ostatní dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.
2.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle technologických postupů stanovených platnými technickými normami a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla a dále v souladu s pokyny objednatele.  
2.7. Zhotovitel je povinen dílo provést v bezvadné kvalitě, použité materiály a výrobky budou nové a budou kvalitní. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých či repasovaných výrobků a  materiálů. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a ostatní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.
2.9. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. 
Článek III.

Termín a místo dodání díla
3.1. Stavební práce dle této smlouvy budou realizovány v období od 25.6.2018  do 31. 7. 2020.
3.2. Místem realizace díla  je  budova  Základní školy  v Rohovládově Bělé, Rohovládova Bělá 32.
3.3. Zhotovitel  potvrzuje, že má k dispozici tištěné vyhotovení technické specifikace a dokumenty,  jež jsou přílohami zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
Článek IV

Cena za dílo

4.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:
cena bez DPH
189.240 Kč, DPH 21 % 39.740 Kč,   
Cena vč. DPH
228.980 Kč, 
(slovy: Dvěstědvacetosmtisícdevětsetosmdesátkorunčeských včetně DPH) 

4.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce odpovídá Položkovému rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a je stanovena jako cena úplná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

4.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, předání a provozování díla a zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Položkového rozpočtu zpracuje zhotovitel  soupis provedených prací  a dodávek a objednatel jej potvrzovat. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran. 
4.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně všech dalších nákladů spojených s realizací, zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště apod. 
4.5. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech: 

a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;

b) v případě méněprací;

c) v případě víceprací;

d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
4.6. Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce a dodávky nebyly provedeny a zhotovitel se  zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším rozsahu (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu zhotovitele v rámci technické specifikace pro provádění díla. O takto oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.
4.7. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení Položkového rozpočtu (vícepráce) nreboť  zaručuje jeho úplnost. Proto ve smyslu ustanovení § 2621 Obč. zákona 89/2012Sb. zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, s výjimkou prací a dodávek dle odstavce 4.5. písm. d)  této smlouvy.

4.8. Vícepráce vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo vyplývající ze skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo změnami díla v důsledku požadavků veřejnoprávních orgánů, mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli tyto faktury pouze na základě nově uzavřeného písemného dodatku této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednatelem předložený dodatek  uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést.

Cena víceprací bude stanovena dle jednotkových cen takových prací v Položkovém rozpočtu, a cena položek v Položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. 
Článek V.
Platební podmínky 

5.1. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů („dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení měsíců července a srpna na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v provedených prací a zabudovaných dodávek a konečné faktury. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Objednatel neposkytuje zálohy. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění.    
5.2. Zhotovitel předloží určenému zástupci objednatele Soupis provedených prací  ve dvou vyhotoveních po skončení kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle. Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení schválit nebo vrátit zhotoviteli s uvedením důvodů vrácení. Objednatelem odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.  
5.3.Zhotovitel může vystavit konečnou fakturu (daňový doklad) po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami.  Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur a fakturovaných částek.
5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v budou uvedeny i tyto údaje: 

a) specifikaci smlouvy a data uzavření smlouvy,

b) číslo bankovního účtu, na který musí být zaplaceno, 

c) lhůta splatnosti faktury, 

d) jméno osoby, která fakturu vyhotovila,

e) na faktuře bude rovněž uveden tento text:  „Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií v rámci IROP výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání, registrační číslo projektu  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006259
Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.  Bez tohoto soupisu je  faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli. 
5.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné  nebo neúplné údaje , nebo nebude opatřena přílohu dle této smlouvy. K proplacení dojde až po po zaslání opravené faktury a  lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení. 
5.6. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele,  bude činit 20 dnů od doručení faktury objednateli. 
Článek VI

Předání a převzetí staveniště (díla)
6.1. K převzetí staveniště zadavatel písemně vyzve dodavatele nejpozději 10 dnů před samotným jeho předáním. 

6.2. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem.

6.3. Objednatel je oprávněn  nařídit ze závažných důvodů zhotoviteli přerušení provádění díla a zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku objednatele provádění díla pozastavit. V případě, že provádění díla bude  pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.  Během pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu  díla proti zničení, ztrátě nebo poškození věcí opatřených k provádění díla. V této  souvisloti však nemá zhotovitel  nárok na úhradu vzniklých vícenákladů. 

6.4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením  a  včasným předáním objednateli v termínu dle  odst 3.1. článku III  této smlouvy bez vad a nedodělků.
6.5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem, že je dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se strany jinak. 
6.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem tyto doklady:

a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou; že stavba je provedena v souladu s technickou specifikací s případnými objednatelem odsouhlasenými změnami, a že všechny materiály, a výrobky  byly používány v souladu s jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobci; v tomto písemném prohlášení potvrdí zhotovitel, že provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená právními předpisy,  příslušnými normami a smlouvou o dílo;

b) dokumentaci skutečného provedení díla v dohodnutém rozsahu.

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, ve dvou vyhotoveních. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít.
6.7. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. 

V případě, že  předávaný a přejímaný předmět díla vykazuje:

a) drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude protokol obsahovat také soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění;  

b) jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít.
6.8. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpozději do týdne  ode dne převzetí díla objednatelem. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání příslušné a převzetí díla.
6.9 Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady či nedodělky sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, který se je zavazuje objednateli zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování.

Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků nezbytných  zkoušek a testů. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá.
Článek VII 

Podmínky provádění díla
7.1. Kontrola díla: 

7.1.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla vést stavební deník a průběžně  informovat  objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín konání kontrolního dne stanoví objednatel vždy alespoň pět dnů předem. Termín příštího  kontrolního dne může být dohodnut na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní pověřený zástupce objednatele, který kontrolní den  vede  a osoba vykonávající autorský dozor. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.  Obsahem kontrolního dne je zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty zúčastněných osob a stanovení případných opatření a úkolů.

7.1.2. Zhotovitel je povinen předložit zástupci dodavatele příslušné atesty a certifikáty vztahující se  k  materiálům a výrobkům  před jejich zabudováním do stavby a tyto doklady budou předány objednateli  jejich zakrytím.

7.1.3. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. 
7.1.4. Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit a ihned po tomto zjištění mu písemným zápisem  stanovit přiměřenou lhůtu pro nápravu. 
7.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. 

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností jeho poddodavatelů. 
7.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno: 

pojištění proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, s pojistnou částkou ve výši minimálně 500 000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu dle tohoto odstavce. 

7.5. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
7.6. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci  díla tak, aby byl trvale dodržován   zákon č. 309/2006 Sb. v platném  znění (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcích předpisů v platném znění. 
7.7. K takovýmto postupům  je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.  
7.8. Zhotovitel se zavazuje uzavřít se svými poddodavateli, které použije při provádění díla, smlouvy, které budou v souladu s touto smlouvou o dílo a nebude v nich sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli  a zhotovitel je povinen mu tyto předložit případně na jeho žádost  pořídit   kopie vyžádaných smluv. 
7.9. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce.  Změna poddodavatele, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít. 
7.10. Objednatel poskytne zhotoviteli dodávky vody a elektrické energie. Náklady s tím spojené nese objednatel. 
7.11. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště, provádí jeho úklid  a tuto povinnost zajišťuje i svých poddodavatelů.

7.12. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště v řádném stavu objednateli alespoň  jeden  den před předáním  dokončeného  díla; případně den  následující po  odstranění  poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla objednatelem.  
Článek  VIII

Vady díla
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany prohlašují, že vadou je i to, že  jej nebylo možno začít řádně užívat, z důvodů na straně 
zhotovitele dle této smlouvy.  
8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a  dále za vady, které 
se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel 
odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či 
běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval.  
8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost 
díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová 
si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem převzetí díla objednatelem. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, 
záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného o
dstranění poslední vady či nedodělku. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže 
užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
8.5. Vady díla zjištěné po převzetí díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli,  přičemž v oznámení popíše, 
jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem  do e-
mailové schránky marcela.kmonickova@seznam.cz . 
8.6. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku v platném znění . 
8.7. Nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen oznámenou vadu 
odstranit  nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení.  
8.8. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má objednatel právo zajistit znalecký posudek nezávislého 
soudního znalce, který určí, zdali se jedná o vadu skutečně jedná. Konstatuje-li znalecký posudek, že se 
jedná o vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel, v opačném případě nese 
tyto náklady objednatel. Vyjádření znalce je pro obě smluvní strany závazné a tyto se zavazují ho 
respektovat.
8.9. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit nejpozději  do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování.

8.10. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 
8.11.Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla především náhradu škody, nejsou 
uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny. 
Článek IX

Smluvní pokuty
9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vyfakturované ceny za dílo 
zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% za každý i započatý den prodlení. 
9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním svého závazku dle bodu 3. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním a každý den prodlení.

9.4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. 
9.5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s  vyklizením staveniště. 
9.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 15 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 
9.9. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
způsobené jí porušením povinnosti plynoucí z této smlouvy. 
Článek X
Odstoupení od smlouvy
10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.
10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se 
zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.
10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a ) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 3.1. této smlouvy, 

b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, 

c) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly  vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 
10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

b) bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů, které způsobil zhotovitel.
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 
10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Následně  smluvní strany učiní 
následující kroky:  

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování  díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele  a smluvní strany provedou přejímku provedených prací, 

b) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy;

c) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10. 7. této smlouvy.  
10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a ) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění. V případě, že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle tohoto bodu nárok, bude nižší, než výše již objednatelem uhrazených částek celkové ceny díla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla. 
b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, objednatel má právo se rozhodnout, zda si již provedené dílo či jeho část ponechá, nebo zda zhotovitel bude povinen na vlastní náklady odstranit dosavadní výsledky své činnosti či jejich část na díle již provedené. Objednatel se zavazuje o zvoleném nároku informovat zhotovitele, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení, jinak platí, že se objednatel rozhodl si dílo či jeho část ponechat a zhotovitel není povinen vracet objednateli odpovídající část ceny díla, resp. má nárok na její úhradu po zohlednění případného vadného plnění a nákladů na jeho odstranění. V případě, že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle tohoto bodu nárok, bude nižší, než výše již objednatelem uhrazených částek celkové ceny díla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla.


V ostatních případech odstoupení výslovně neuvedených výše, se smluvní strany vypořádají obdobným 
způsobem jak je uvedeno v odst. a). 

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.
Článek XI
Zástupci smluvních stran
11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání 
díla, 
jsou: 
.a) na straně objednatele: 


Mgr. Jana Folprechtová
mobil:
728 548 007
tel.: 
466 942 020 

e-mail: zsrohb@seznam.cz
zástupce objednatele pro plnění této smlouvy /objednatel doplní před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/
.b) na straně zhotovitele: 



Ladislav Kmoníček
mobil: 
724 230 347

tel.:
 
-

e-mail: marcela.kmonickova@seznam.cz
11.2.Smluvní strana je oprávněna svého zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranně změnit 
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně spolu s uvedením jména nového zástupce ve 
věcech technických a jeho kontaktních údajů. Výše uvedení zástupci nejsou oprávněni smlouvu  měnit 
či ukončit. 
Článek XII

Vyšší moc
12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto 
smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti 
způsobené vyšší mocí. 
12.2. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění 
její povinnosti a nelze  předpokládat, že by povinná Strana tuto překážku překonala a že by v době 
vzniku závazku tuto překážku předvídala, a zahrnuje zejména:
a)  válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav či nikoli), invazi, zásah cizího nepřítele a občanskou válku;

b)  povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské vlády, spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy;

c)  stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky;

d)  přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu.
12.3. Do  vyšší moci se nezahrnuje neplnění  poddodavatelů Zhotovitele a dále nezahrnuje nepříznivé klimatické podmínky. 
Článek XIII

Zavěrečná ujednání

13.1.Zhotovitel je povinen uchovávat tzn. archivovat veškerou dokumentaci související s realizací díla 
včetně účetních dokladů do 31.12. 2028. 
13.2.Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, v platném znění a poskytnout v tomto ohledu jak Objednateli, tak i příslušným 
kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Je  povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených a oprávněných orgánů i  orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly. 

13.3. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou  se řídí zákonem č. 
89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v platném znění.
13.4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
13.5. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu ani  není oprávněn 
postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem. 

13.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že se s touto smlouvou  před jejím podpisem podrobně seznámili. 
Konstatují, že  tato byla uzavřena podle jejich svobodné vůle,  vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
13.8. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
13.9.
Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
V  Rohovládově  Bělé  dne   19. 5. 2020   




Za objednatele:






Za zhotovitele:   Ladislav Kmoníček
Základní škola Rohovládova Bělá

Mgr. Jana  Folprechtová, ředitelka
__________________________



______________________________  
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